
開　　札　　結　　果　　表

　　入　札 前

　　開　札 後

　　場      　　　　　　　所 庁舎２号館２階会議室

5,800,000

辞退

5,500,000

4,969,000 ✔ 落札 77.5%
 

 契約予定金額

 
5,465,900 円

 

 

 

 

 

4,880,000

入 札 に 付 し た 事 項 正面谷池調査設計業務委託

第　　１　　回

　入　札　金　額　

日本工営㈱

㈱中央技術コンサルタンツ 備　　　考

中央開発㈱

キタイ設計㈱

予 定 価 格 6,415,000

最 低 制 限 価 格

の 　 日  　時 令 和 6 年 7 月 25 日 午 10時30分

入　　札　　者　　氏　　名 摘　　　　要

入札金額欄及び落札金額欄に
110/100を乗じて得た額(1円未
満切捨て)が会計法規上の入札
価格及び落札価格である。



開　　札　　結　　果　　表

　　入　札 前

　　開　札 後

　　場      　　　　　　　所 庁舎２号館２階会議室

 
2,181,000 失格

2,720,000 ✔ 落札 87.3%
 

 

 
 契約予定金額

 
2,992,000 円

 

 

 

 

 

2,205,000

入 札 に 付 し た 事 項 相生市境界明確化の為の候補図作成業務委託

第　　１　　回

　入　札　金　額　

国際航業㈱

㈱パスコ 備　　　考

予 定 価 格 3,117,000

最 低 制 限 価 格

の 　 日  　時 令 和 6 年 7 月 25 日 午 10時40分

入　　札　　者　　氏　　名 摘　　　　要

入札金額欄及び落札金額欄に
110/100を乗じて得た額(1円未
満切捨て)が会計法規上の入札
価格及び落札価格である。



開　　札　　結　　果　　表

　　入　札 前

　　開　札 後

　　場      　　　　　　　所 庁舎２号館２階会議室

2,950,000 ✔ 落札 98.6%

2,980,000

2,990,000
 

 
 契約予定金額

 
3,245,000 円

 

 

 

 

 

2,675,000

入 札 に 付 し た 事 項 相生市立図書館外壁防水改修外工事設計委託

第　　１　　回

　入　札　金　額　

イープラン一級建築士事務所

大賀建築設計工房 備　　　考

㈲長治建築設計事務所

予 定 価 格 2,993,100

最 低 制 限 価 格

の 　 日  　時 令 和 6 年 7 月 25 日 午 10時50分

入　　札　　者　　氏　　名 摘　　　　要

入札金額欄及び落札金額欄に
110/100を乗じて得た額(1円未
満切捨て)が会計法規上の入札
価格及び落札価格である。



開　　札　　結　　果　　表

　　入　札 前

　　開　札 後

　　場      　　　　　　　所 庁舎２号館２階会議室

1,600,000

1,580,000

1,560,000 ✔ 落札 96.7%
 

 
 契約予定金額

 
1,716,000 円

 

 

 

 

 

1,422,000

入 札 に 付 し た 事 項 市立双葉小学校給水ポンプ改修工事実施設計委託

第　　１　　回

　入　札　金　額　

イープラン一級建築士事務所

大賀建築設計工房 備　　　考

㈲長治建築設計事務所

予 定 価 格 1,613,700

最 低 制 限 価 格

の 　 日  　時 令 和 6 年 7 月 25 日 午 11時00分

入　　札　　者　　氏　　名 摘　　　　要

入札金額欄及び落札金額欄に
110/100を乗じて得た額(1円未
満切捨て)が会計法規上の入札
価格及び落札価格である。


